海普佳苑电梯轿厢梯门及内部装修改造工程
 招 标 文 件

招 标 人：海普佳苑业主委员会
联 系 人：陶茜茜   联系电话：15057205176

招标代理：浙江恒超工程管理有限公司

联 系 人：周卫飞   联系电话：0576-86511187
日    期：二O二三年七月

前 附 表
	项号
	内    容    规    定

	1
	项

目

综

合

说

明
	项目名称：海普佳苑电梯轿厢梯门及内部装修改造

工程项目地点：温岭市海普佳苑小区
承包方式：包工包料

质量标准：合格

预算上限价：118万元

	2
	工期：120天。

	3
	招标范围施工内容：

对海普佳苑小区项目46台电梯内的吊顶、轿壁、地板、前壁、轿门及1楼电梯厅门进行装饰，并对原有地面大理石及装修进行拆除和清运等，装修改造具体工艺做法及工程量详见附件（附件3：施工方案、附件4：轿厢装饰图纸）。

	4
	资金来源：自筹

	5
	投标人资格要求：同时具有（1）有效营业执照的独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（2）2018年1月1日后完工的电梯装饰的施工业绩（以施工合同或竣工验收合格证书为准）

	6
	报价：

投标人对上述的施工内容进行自主报价（投标人需自行踏勘现场，根据设计图纸及施工方案，了解现状进行报价，投标人在投标报价中加以考虑）；
招标人对本项目设置了预算上限价，投标报价超出招标人设定的预算上限价，作为无效标处理。

	7
	投标有效期为：60日历天（从提交投标文件的截止时间算起）

	8
	投标保证金数额为：贰万元整        

形式为：现金（同投标文件一起提交）

	9
	投标文件份数：商务标壹份；附件资料壹份；投标保证金壹份

	10
	投标文件递交至：海普佳苑业主委员会会议室

	11
	递交投标文件截止时间：
2023年 8 月 8 日  下午14：30分

	12
	开标时间：2023年 8 月 8 日  下午14：30分
地点：海普佳苑业主委员会会议室

	13
	评标办法：本项目采用最低价中标，对附件资料、商务标评审通过的投标人的投标报价从小到大排序，确定的中标人为排序第一的投标人，如遇报价相同则由招标人抽签确定第一中标候选人。  (详见第三章评标办法)。 

	14
	合同履约保证金数额为：中标合同价的2%，在工程验收合格后5天内无息返还。

	15
	材料品牌要求详见下表


材料品牌的要求

	
	名  称
	规格型号
	品 牌
	样  品
	备   注

	 1
	黄钛发纹不锈钢
	SUS304

厚度1.0mm
	宝 新
	[image: image1.jpg]



	电镀黄钛并做纳米抗指纹。

	 2
	木饰面
	基层防火板+表面实木染色0.6mm木皮。
	木饰面品牌“关享”
型号: 2128H-3

防火板品牌“兔宝宝”
	[image: image2.jpg]



	抛光打磨上底漆及面漆，6道工序，防裂防潮。

	3
	地面大理石
	10+7mm铝蜂窝复合天然大理石，古堡灰+爵士白+10mm铜条。
	“六泉”石材
	[image: image3.jpg]



	整块地板，表面已抛光打磨。

	4
	艺术玻璃
	5+5mm，夹丝图案及乳胶灯片。
	“申板”
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	钢化,中间夹乳胶灯片。

	5
	扶  手
	长度830mm，直径51mm。
	
	[image: image5.jpg]



	底座及两端为黄钛镜面不锈钢，中间酸枝木，底漆加面漆。

	6
	吊顶材料 
	2.0mm铝板白色烤漆
	型号5052
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	激光切割，焊接，粉末烤漆

	7
	灯具
	LED筒灯及灯带
	雷 士
	[image: image7.jpg]



	5W,色温4000K

	8
	灯板
	LED匀光导光板
	规格900*2400
	
	50w,色温 4000k


第一章、  投标人须知 

一、总  则
    (一)、项目说明：
    1、本项目说明详见前附表第1项所述。

2、项目内容：本次招标内容为海普佳苑电梯轿厢梯门及内部装修改造工程，项目位于温岭市海普佳苑小区。主要施工内容：对海普佳苑小区项目46台电梯内的吊顶、轿壁、地板、前壁、轿门及1楼电梯厅门进行装饰，并对原有地面大理石及装修进行拆除和清运等，装修改造具体工艺做法及工程量详见附件（附件3：施工方案、附件4：轿厢装饰图纸）。
二、承包工期
3、本项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选用施工企业。
   (二)、工期
   施工工期为120天。
   (三)、投标费用
1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

 二、招标文件

(一)、招标文件的组成

1、招标文件由前附表、投标人须知、施工合同、评标办法及投标文件格式等。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

(二)、招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于投标文件递交截止时间的3天前，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复或投标预备会的纪要将送给所有获得招标文件的投标人。

(三)、招标文件的修改

1、在投标文件递交截止时间的1天前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
三、投标文件的编制
    (一)、投标文件的组成
    1、本项目投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。
2、商务标由投标承诺书（附件一）组成。
3、附件资料由投标授权委托书和身份证原件二部分组成。
    4、投标保证金采用现金。
    5、投标人须使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时可按同样格式扩展。
    (二)、投标报价、投标服务期及质量承诺
1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括材料费、运输、安装、损耗、垃圾清运、措施费、保修、管理费、利润、税金、规费及不可预见费等一切费用。

2、投标人应根据招标文件等要求,结合本项目实际情况和自身的综合实力，自行报价。
    3、投标承诺内容超出招标人定设定的范围的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。
 4、本项目报价方式采用自主报价方式，即招标人公布电梯轿厢装修的数量（46台）、工程装修范围、电梯内部尺寸和材料种类（具体详见图纸及施工方案）、材料规格品牌等，由投标单位按要求填写工程报价、工期、质量承诺等。
    5、投标人可自行到项目所在地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或项目情况而导致的索赔申请将不被批准。
6、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。
   (三)．投标保证金

1、投标保证金采用形式：现金。
2、投标保证金应在投标文件递交截止时间前作为投标文件组成一并向招标人递交。
3、投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒收其投标文件。
4、未中标的投标人的投标保证金将在定标后当日内退还。
5、如投标人有下列情况，投标保证金将不予返还：
(1)投标人在定标前撤回其投标文件
(2)中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；
(3)投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。
 (四)、投标文件的份数和签署
1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第8项规定份数的投标文件。
2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人(或委托代理人)签字。
3、投标文件由委托代理人签字或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书。由法定代表人签字投标文件并参加开标、询标的，投标授权委托书可不提供。
4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章。
5、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。
    四、投标文件的递交
    (一)、投标文件的密封与递交
1、投标人应将投标文件的商务标按要求密封，并在袋上正确标明“商务标”、“项目名称”、“投标人名称”。

2、未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人将不予受理。

3、投标人应将投标文件(商务标、附件资料、投标保证金)以直接递送的方式递交至前附表所述的单位和地址。
    (二)、递交投标文件的截止时间
l、投标人递交投标文件必须按前附表规定的时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。    

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
3、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，由招标人决定是否具有竞争性继续进行招标或重新进行组织招标。
    (三)、投标文件的补充、修改与撤回
1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2、投标人的补充修改或撤回通知，应按规定编制、标志和递交，并在包封上标明“修改”或“撤回”字样。
3、在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
五、开  标
    (一)、开标
1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。参加开标的投标人法定代表(或委托代理人)应带有效身份证原件并签名报到，以证明其出席开标会议，未达到上述要求将被取消投标资格。
2、开标会议由招标人组织并主持进行。

  (二)、投标文件有下列情况之一者视为无效：
1、投标承诺书未加盖投标人公章的或未经法定代表人(或委托代理人)签字；
2、投标文件未按招标文件格式要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；
3、投标截止时间以后送达的投标文件；
4、委托代理人参加会议未提供合法、有效的授权委托书原件的；
5、投标人的工期、质量承诺不符合前附表规定的；
6、投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的；
7、附件资料中的资料提供不符合要求或不全的；
8、投标文件其他内容实质上未响应招标文件要求的；
9、投标文件有行间插字、字迹涂改且未加盖投标人公章的；

10、投标报价超出招标人设定预算上限价的。
   (三)、投标文件鉴定和公布
 1、招标人在开商务标前当众宣布投标保证金的评定结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。
六、评    标
 (一)、评标组织

 招标人根据有关规定组建评标委员会。

 (二)、评标原则

 遵循公开、公平、公正、诚实、信用、择优、科学的原则。

 (三) 、评标办法

 评标办法另见第三章。

 (四)、投标文件的澄清

 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

(五)、投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

(六)、评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人和评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

七、授予合同
(一)、合同授予标准
招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六条和第四章“评标办法”规定评出的投标人。
(二)、中标通知书
招标人根据评标结果，向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。
(三)、履约担保
l、合同签订前，中标人向招标人缴纳中标合同价2%的合同履约保证金。
2、合同履约保证金在工程验收后5天内无息退还，但合同另有约定的除外。
   (四)、合同的签订
1、招标人与中标人根据合同法的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订项目承包合同。
2、中标人在评标结果公示结束无异议后5天内，带合同履约保证金，准时到场签约。
3、招标人在评标结果公示结束无异议后5天内，拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。
4、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。
八、其  它
(一)、其它须知
1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。
2、本标书全部内容是签订承包合同依据之一。
3、本标书由招标人负责解释。

                                                                           第二章 施工承包合同
发包人（以下称甲方）：海普佳苑业主委员会           

承包人（以下称乙方）：                              

根据 2023年  月  日海普佳苑电梯轿厢梯门及内部装修改造工程招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、承包内容

海普佳苑电梯轿厢梯门及内部装修改造工程，施工内容为：对海普佳苑小区项目46台电梯内的吊顶、轿壁、地板、前壁、轿门及1楼电梯厅门进行装饰，并对原有地面大理石及装修进行拆除和清运等。
二、承包工期
    承包工期为120日。
三、承包方式

包工包料。
四、合同价款
合同价：大写                     （¥         元）            
五、付款方式
1、合同签订后，第一张电梯轿厢样张装修改造现场验收通过后，并经发包人对承包人的公司考察合格后支付合同价的20%；所有材料到场验收合格后支付至合同价的50%；工程量完成80%经验收合格后支付至合同价的80%；工程完工验收合格后支付至结算价的95%；预留结算价的5%作为工程质量保修金，工程质量保修金在工程竣工验收合格满一年无质量异议后无息返还。

六、材料规格型号及品牌要求：
	
	名  称
	规格型号
	品 牌
	样  品
	备   注

	 1
	黄钛发纹不锈钢
	SUS304

厚度1.0mm
	宝 新
	[image: image8.jpg]



	电镀黄钛并做纳米抗指纹。

	 2
	木饰面
	基层防火板+表面实木染色0.6mm木皮。
	木饰面品牌“关享”

型号: 2128H-3
防火板品牌“兔宝宝”
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	抛光打磨上底漆及面漆，6道工序，防裂防潮。

	3
	地面大理石
	10+7mm铝蜂窝复合天然大理石，古堡灰+爵士白+10mm铜条。
	“六泉”石材
	[image: image10.jpg]



	整块地板，表面已抛光打磨。

	4
	艺术玻璃
	5+5mm，夹丝图案及乳胶灯片。
	“申板”
	[image: image11.jpg]



	钢化,中间夹乳胶灯片。

	5
	扶  手
	长度830mm，直径51mm。
	
	[image: image12.jpg]



	底座及两端为黄钛镜面不锈钢，中间酸枝木，底漆加面漆。

	6
	吊顶材料 
	2.0mm铝板白色烤漆
	型号5052
	[image: image13.jpg]



	激光切割，焊接，粉末烤漆

	7
	灯具
	LED筒灯及灯带
	雷 士
	[image: image14.jpg]



	5W,色温4000K

	8
	灯板
	LED匀光导光板
	规格900*2400
	
	50w,色温 4000k


七、施工工艺做法
1、施工准备工作

1.1、设备材料的要求

1.1.1、轿厢安装完好无损，数量齐全，尺寸规格符合要求；

1.1.2、轿厢停靠在基层，停靠时必须安全；

1.1.3、装潢轿厢具体做法
	序号
	名称
	数量
	用途
	材质

	1
	吊顶
	46台
	装饰电梯轿顶
	2.0mm铝板白色烤漆框架，中间弧形钛金发纹不锈钢围框，纳米抗指纹，暗藏LED灯带及筒灯照明。

	2
	前壁
	46套
	装饰电梯前壁
	SUS304、厚1.0mm钛金发纹不锈钢，纳米抗指纹。

	3
	后壁
	46套
	装饰电梯后壁
	中间为5+5mm夹绢透光艺术玻璃，背面内藏LED，匀光导光板,1.5mm钛金发纹不锈钢边框；两侧为染色木饰面，钛金发纹不锈钢踢脚线，纳米抗指纹。

	4
	侧壁
	46套
	装饰电梯侧壁
	中间为染色木饰面，腰线出为钛金发纹蚀刻不锈钢弧形造型槽，纳米抗指纹；两侧为染色木饰面及钛金发纹不锈钢线条，古铜做旧不锈钢踢脚线，纳米抗指纹。

	5
	扶手
	46根
	
	两端钛金镜面，中间实木圆扶手。（酸枝木）

	7
	地板
	46 块
	装饰电梯地面
	10+7mm铝蜂窝天然大理石拼花。（古堡灰+10mm铜条+爵士白）

	8
	轿门
	46组
	装饰电梯轿门
	SUS304、厚1.0mm钛金发纹蚀刻不锈钢，纳米抗指纹。

	9
	操作盘改造
	46套
	装饰操作盘
	SUS304、厚1.0mm钛金发纹不锈钢，纳米抗指纹，激光切割操作盘按钮孔，按钮及主板等为原装。


1.2、施工主要工具（每小组）

	序号
	名称
	单位
	数量
	用途

	1
	切割机
	台
	1
	切割不锈钢

	2
	电钻
	台
	2
	钻洞

	3
	铆钉枪
	台
	1
	铆铆钉

	4
	结构胶枪
	台
	2
	打胶

	5
	配电箱
	台
	1
	分支电源

	6
	备用拖线
	套
	2
	连接电源

	7
	五金工具
	把
	若干
	扳手、钳子、锤子、锉刀、螺丝刀、拨线钳等


1.3、作业条件

1.3.1、轿厢安装完好无损，数量齐全，尺寸规格符合要求。

1.3.2、轿厢必须停靠基层。

1.3.3、必需提供电源及施工场地。

2、操作工艺

2.1、工艺流程（轿厢）

准备工作 →原轿厢地板及吊顶拆除→ 地板→ 安装前壁 → 安装轿壁 → 安装吊顶 →安装扶手 →安装轿门→整体校验。

2.1.1、准备工作
2.1.2、拆除原地板大理石或者PVC，拆除原吊顶等。

2.1.3、先清理电梯轿底，将生产好的整块铝蜂窝大理石地板放入轿厢，查看尺寸是否有误差，然后调好云石胶及结构胶均匀抹到轿底上，放入大理石，调整平整度即可。

2.1.4、安装前壁

将钛金发纹不锈钢按现场尺寸切割好后，用万能胶及结构胶粘贴在前壁上。
2.1.5、安装操作盘

先将操作盘拆下，将激光切割好的钛金发纹不锈钢用双面胶带及结构胶粘贴在操作盘上。

2.1.6、安装轿壁

2.1.6.1、轿壁采用粘贴式

2.1.6.2、从两侧壁往后安装。

2.1.6.3、左侧壁：先在木饰面背面打结构胶，再在卡不锈钢踢脚线及线条的位置用自攻螺丝固定，之后安装不锈钢踢脚线及线条收边；右侧壁先安装镀锌板龙骨架，再用自攻螺丝固定一层8mm防火板，然后安装木饰面及钛金发纹蚀刻不锈钢弧形腰线，木饰面的安装方法如左侧壁，腰线则是先装底座再用结构胶固定。

2.1.6.4、后壁：后壁两侧辅助板木饰面的安装方法如左侧壁，中心板先固定镀锌板底框，底框四周安装LED灯带，再装上钢化艺术玻璃，最后安装钛金发纹不锈钢表框。

2.1.7、安装吊顶

2.1.7.1、按照吊顶上的孔位在轿顶的相应位置开取螺丝孔，布线。

2.1.7.2、把吊顶直接与轿顶用螺杆连接，连接螺杆、螺帽内放置弹簧垫，保证吊顶的牢固度，吊4个螺杆，最后接220v照明线。

2.1.8、安装扶手

2.1.8.1、在扶手腰线凹槽处打孔，自攻螺丝内连接。
2.1.9、轿门安装
2.1.9.1、电梯维保师傅将轿门拆下，我方安装人员对轿门表面进行打磨清洁，然后把双面胶带和结构胶贴在原轿门表面，再用加工好的钛金发纹蚀刻不锈钢粘合，粘贴好后再有由电梯维保师傅装上并调试。厅门的安装方法同轿门一样。

2.1.10、整体校验

整体自行检验是否合格，灯具亮度是否正常，不合格的地方给予整改

3、人员配备

3.1、计划施工人员4—6人

3.2、分为2小组，每小组2—3人
4、质量要求：合格
4.1、保证项目

4.1.1、装饰不锈钢表面应平整、光洁、无锈斑、无明显划伤

检验方法：外观目测检验

4.1.2、装饰装潢板折边后折角处直线性好，无明显折边接刀压痕

检验方法：外观目测检验

4.1.3、焊接牢固平整均匀，可视表面应打磨光滑

检验方法：外观目测检验

4.1.4、不锈钢装饰面应有保护膜

检验方法：外观目测检验

4.1.5、加强处胶粘应平整、牢固可靠

检验方法：外观目测检验

4.1.6、未注公差尺寸的极限偏差按IT16级执行

检验方法：外观目测检验

4.1.7、木箱应牢固可靠，标志应完整清晰

检验方法：外观目测检验

4.1.8、电梯装饰安装后无松动现象应确保运行，使用安全

检验方法：电梯运行检测
4.1.9、灯具是否正常

检验方法：外观目测检验

5、成品保护

5.1.1、安装完成验收后，如甲方暂时不用时，应做好轿厢内的装潢保护，保护方法：

  5.1.1.1、派人看护，关闭电梯，停止使用

  5.1.1.2、派电梯司机开电梯，给予看护

  5.1.1.3、如无人看管，且必须使用，甲方须做好产品防护，保护好电梯内的装饰。

  5.1.2、包装采用木箱包装，零部件应定位固定牢，其中五金件、灯饰等附件用纸箱包装再装入木箱，箱盖内衬防水塑料膜

  5.1.3、储运装箱后待出厂产品应储存才通风、干燥、无腐蚀气体的室内场地，装卸运输过程中，应牢固定位，防止松动。

八、结算

如本工程实际施工的电梯数量与招标时设定的46台电梯数量存在误差，结算时按照中标价除以相应的招标时的电梯数量，再乘以实际施工电梯数量进行结算。
九、检查与验收
1、由甲方负责进行检查与验收。

2、甲方在检查与验收中发现乙方的施工工艺或质量不符合招标要求，甲方有权要求乙方重新返工，返工所造成的所有费用由乙方承担。
十、甲方的权利与义务
1、对乙方施工的进度、质量、安全等方面进行督查工作；

2、开工前协助乙方保证进场道路、水源、电源满足施工需要。

十一、乙方的权利与义务
1、负责项目施工进度，抓好安全、质量，处理施工日常事务。
2、乙方在实施和完成本合同的施工过程中，应该遵守国家、省、市颁布的法律、法规以及有关规定，施工质量须符合国家法律法规、行业标准要求。

3、乙方在施工过程中须做好施工安全工作，如因乙方人员未做好安全防范措施造成施工人员或第三方人员发生安全生产事故则由乙方负全责。

4、乙方在施工中尽可能不要造成业主的困扰，如无法避免应积极配合做好对业主的解释工作。
5、乙方在作业过程中，应保持现场整洁。作业完毕后设备、剩余材料、垃圾以及各种临时设施应及时清运。

十二、 违约责任

1、甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为合同价的5%。

2、甲方自行取消已实施的工程或工程转由他人实施的违约责任：承担给乙方造成的损失。

3、因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担给承包人造成的损失，工期可顺延。 

4、因乙方原因造成施工质量不符合要求的，承担重新返工所造成的全部费用。
5、因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金1000元，并承担发包人由此而造成的相关损失。

6、因乙方原因工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格（变更项目除外）上涨由承包人承担。当施工工期超过合同工期60天以上时，可解除施工合同。

7、乙方无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，甲方可通知乙方解除合同，所有履约担保金归甲方，同时赔偿甲方的损失。 

十二、其他条款

1、甲乙双方在履行合同过程中产生的争议，双方协商解决。协商不成的，提交甲方所在地人民法院管辖处理。
    2、本合同自甲乙双方签字并加盖公章后生效。本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理贰份用于资料备案。
 甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
     法定代表人：                           法定代表人：                                 

  签订日期：2023年  月  日
第三章  评  标  办  法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规，结合本项目实际，遵循公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，特制定本工程评标办法。

(一)、评标组织    

招标单位据实际情况组成评标小组。

(二)、评标原则

遵循公开、公平、公正、诚实、信用、科学的原则。

(三)、评标办法
1、先对投标保证金、附件资料进行评审，再对商务标进行评审，商务标评审只针对通过投标保证金和附件资料评审的投标人。

附件资料有下列情形之一的，作无效标处理，不再进入商务标评审：

1.1、未提供有效投标授权委托书和身份证原件的；

2、对商务标进行评审，商务标有以下情况的，评审不予通过：

2.1、商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的或商务标中投标承诺书的投标报价大写不符合国家有关规定的；

2.2、商务标附有招标人不能接受的条件。

  2.3  投标报价超出预算上限价的。
3、对投标保证金、附件资料、商务标评审通过的单位，公开确定中标候选人。
4、公开确定中标人候选人
4.1本项目采用最低价中标，对附件资料、商务标评审通过的投标人的投标报价从小到大排序，排序第一的投标人确定为中标候选人。如遇报价相同则由招标人抽签确定第一中标候选人。
5、 推荐中标人

5.1、招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以根据中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

5.2、中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由于其放弃中标权而给招标人造成损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

(四)、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

(五)、评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标投标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标小组施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

第四章 投标文件格式

1、本项目商务标中的投标承诺书(附件一)由招标人提供。
2、本项目的投标授权委托书(附件二)格式由招标人提供。

招标单位： 海普佳苑业主委员会
附件1：
投    标    承    诺    书
致：                            （填写招标单位名称）                
    一、根据已收到贵方的                       （填写项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的条款及其他有关文件后，我方愿以人民币

（大写                              整  （RMB￥：            元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
    二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

    1、质量标准：合格；

2、工期：       天；   
3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

6、我方保证向你方按时提交招标文件规定的资料。

7、我方保证在承包期限内完成合同规定的全部工作。

    三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方投标文件包括附件资料和商务标中所有内容。

五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程或项目投标资格的处理。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方理解贵方将不受必须接受你们其它任何投标文件的约束。

九、我方金额为人民币 贰万 元的投标保证金与本投标书同时递交。
投标人(公章)：               

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件2:

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我        (姓名)系                        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加                      （项目名称）招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人（签字或盖章）：              性别：         年龄：            
身份证号码：                       职务：                          
投标人：（盖章）                   
法定代表人（签字或盖章）：         
授权委托日期：       年    月    日 

附件3：

海普佳苑电梯轿厢装潢施工方案
1、工程概况

对海普佳苑小区项目46台电梯内的吊顶、轿壁、地板、前壁、轿门及1楼电梯厅门进行装饰。

2、施工准备工作

2.1、设备材料的要求

2.1.1、轿厢安装完好无损，数量齐全，尺寸规格符合要求；

2.1.2、轿厢停靠在基层，停靠时必须安全；

2.1.3、装潢轿厢具体做法
	序号
	名称
	数量
	用途
	材质

	1
	吊顶
	46台
	装饰电梯轿顶
	2.0mm铝板白色烤漆框架，中间弧形钛金发纹不锈钢围框，纳米抗指纹，暗藏LED灯带及筒灯照明。

	2
	前壁
	46套
	装饰电梯前壁
	SUS304、厚1.0mm钛金发纹不锈钢，纳米抗指纹。

	3
	后壁
	46套
	装饰电梯后壁
	中间为5+5mm夹绢透光艺术玻璃，背面内藏LED，匀光导光板,1.5mm钛金发纹不锈钢边框；两侧为染色木饰面，钛金发纹不锈钢踢脚线，纳米抗指纹。

	4
	侧壁
	46套
	装饰电梯侧壁
	中间为染色木饰面，腰线出为钛金发纹蚀刻不锈钢弧形造型槽，纳米抗指纹；两侧为染色木饰面及钛金发纹不锈钢线条，古铜做旧不锈钢踢脚线，纳米抗指纹。

	5
	扶手
	46根
	
	两端钛金镜面，中间实木圆扶手。（酸枝木）

	7
	地板
	46 块
	装饰电梯地面
	10+7mm铝蜂窝天然大理石拼花。（古堡灰+10mm铜条+爵士白）

	8
	轿门
	46组
	装饰电梯轿门
	SUS304、厚1.0mm钛金发纹蚀刻不锈钢，纳米抗指纹。

	9
	操作盘改造
	46套
	装饰操作盘
	SUS304、厚1.0mm钛金发纹不锈钢，纳米抗指纹，激光切割操作盘按钮孔，按钮及主板等为原装。


2.2、施工主要工具（每小组）
	序号
	名称
	单位
	数量
	用途

	1
	切割机
	台
	1
	切割不锈钢

	2
	电钻
	台
	2
	钻洞

	3
	铆钉枪
	台
	1
	铆铆钉

	4
	结构胶枪
	台
	2
	打胶

	5
	配电箱
	台
	1
	分支电源

	6
	备用拖线
	套
	2
	连接电源

	7
	五金工具
	把
	若干
	扳手、钳子、锤子、锉刀、螺丝刀、拨线钳等


2.3、作业条件

2.3.1、轿厢安装完好无损，数量齐全，尺寸规格符合要求。

2.3.2、轿厢必须停靠基层。

2.3.3、必需提供电源及施工场地。

3、操作工艺

3.1、工艺流程（轿厢）

准备工作 →原轿厢地板及吊顶拆除→ 地板→ 安装前壁 → 安装轿壁 → 安装吊顶 →安装扶手 →安装轿门→整体校验。

3.1.1、准备工作
3.1.2、拆除原地板大理石或者PVC，拆除原吊顶等。

3.1.3、先清理电梯轿底，将生产好的整块铝蜂窝大理石地板放入轿厢，查看尺寸是否有误差，然后调好云石胶及结构胶均匀抹到轿底上，放入大理石，调整平整度即可。

3.1.4、安装前壁

将钛金发纹不锈钢按现场尺寸切割好后，用万能胶及结构胶粘贴在前壁上。
3.1.5、安装操作盘

先将操作盘拆下，将激光切割好的钛金发纹不锈钢用双面胶带及结构胶粘贴在操作盘上。

3.1.6、安装轿壁

3.1.6.1、轿壁采用粘贴式

3.1.6.2、从两侧壁往后安装。

3.1.6.3、左侧壁：先在木饰面背面打结构胶，再在卡不锈钢踢脚线及线条的位置用自攻螺丝固定，之后安装不锈钢踢脚线及线条收边；右侧壁先安装镀锌板龙骨架，再用自攻螺丝固定一层8mm防火板，然后安装木饰面及钛金发纹蚀刻不锈钢弧形腰线，木饰面的安装方法如左侧壁，腰线则是先装底座再用结构胶固定。

3.1.6.4、后壁：后壁两侧辅助板木饰面的安装方法如左侧壁，中心板先固定镀锌板底框，底框四周安装LED灯带，再装上钢化艺术玻璃，最后安装钛金发纹不锈钢表框。

3.1.7、安装吊顶

3.1.7.1、按照吊顶上的孔位在轿顶的相应位置开取螺丝孔，布线。

3.1.7.2、把吊顶直接与轿顶用螺杆连接，连接螺杆、螺帽内放置弹簧垫，保证吊顶的牢固度，吊4个螺杆，最后接220v照明线。

3.1.8、安装扶手

3.1.8.1、在扶手腰线凹槽处打孔，自攻螺丝内连接。
3.1.9、轿门安装
3.1.9.1、电梯维保师傅将轿门拆下，我方安装人员对轿门表面进行打磨清洁，然后把双面胶带和结构胶贴在原轿门表面，再用加工好的钛金发纹蚀刻不锈钢粘合，粘贴好后再有由电梯维保师傅装上并调试。厅门的安装方法同轿门一样。

3.1.10、整体校验

整体自行检验是否合格，灯具亮度是否正常，不合格的地方给予整改

4、人员配备

4.1、计划施工人员4—6人

4.2、分为2小组，每小组2—3人
5、质量要求

5.1、保证项目

5.1.1、装饰不锈钢表面应平整、光洁、无锈斑、无明显划伤

检验方法：外观目测检验

5.1.2、装饰装潢板折边后折角处直线性好，无明显折边接刀压痕

检验方法：外观目测检验

5.1.3、焊接牢固平整均匀，可视表面应打磨光滑

检验方法：外观目测检验

5.1.4、不锈钢装饰面应有保护膜

检验方法：外观目测检验

5.1.5、加强处胶粘应平整、牢固可靠

检验方法：外观目测检验

5.1.6、未注公差尺寸的极限偏差按IT16级执行

检验方法：外观目测检验

5.1.7、木箱应牢固可靠，标志应完整清晰

检验方法：外观目测检验

5.1.8、电梯装饰安装后无松动现象应确保运行，使用安全

检验方法：电梯运行检测
5.1.9、灯具是否正常

检验方法：外观目测检验

6、成品保护

6.1.1、安装完成验收后，如甲方暂时不用时，应做好轿厢内的装潢保护，保护方法：

  6.1.1.1、派人看护，关闭电梯，停止使用

  6.1.1.2、派电梯司机开电梯，给予看护

  6.1.1.3、如无人看管，且必须使用，甲方须做好产品防护，保护好电梯内的装饰。

  6.1.2、包装采用木箱包装，零部件应定位固定牢，其中五金件、灯饰等附件用纸箱包装再装入木箱，箱盖内衬防水塑料膜

  6.1.3、储运 装箱后待出厂产品应储存才通风、干燥、无腐蚀气体的室内场地，装卸运输过程中，应牢固定位，防止松动。
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